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La Plata, 26 de julio de 2022
LP/El/rs/jr/ Cde. Reg. N°-

ANTEPROYECTO N° 02-016111-00-21
Sres.

Municipalidad de Ensenada

La Merced N°402 Ensenada

OBRA DE NO MAGNITUD S/Entrega de Anteproyecto en calle Ayacucho e/Barragan e
Ingrassia Ensenada (1925-0)

De nuestra consideracion:

Por la presente adjuntamos el ANTEPROYECTO actualizado por esta Distribuidora, para
satisfacer su solicitud de provision de gas, el que tendrd una vigencia de seis (6) meses a
partir de la presente.

Destacamos que por tratarse de una Obra de NO Magnitud (segun la definicion
establecida en la Resolucién Enargas N°I/910), la misma deberd darse a publicidad
previo a su inicio, durante dos (2) dias consecutivos en un diario y/o periddico de amplia
circulacion de la localidad donde se ejecute la misma. En su defecto, se deberd
presentar la conformidad de la totalidad de los usuarios aportantes con relacién a las
caracteristicas econdémicas, legales y técnicas de la obra, de acuerdo al formulario que
se adjunta a la presente.

Previo al inicio de la ejecucién de la obra, deberadn entregar a esta Licenciataria,
a los fines de la confeccién del LEGAJO UNICO y denunciar la misma al Ente Nacional
Regulador del Gas, la siguiente documentacién:

-Constancia de la publicacién indicada precedentemente, o en su defecto la
conformidad del proyecto de todos los usuarios aportantes.

-Informacion que acredite monto, tasa, cantidad e importe de cuotas u otro dato de
interés, con relacion al sistema de recupero de la obra.

-Presupuesto detallado de la obra (en pesos, discriminando el IVA).

Por otra parte, ponemos en su conocimiento que Camuzzi Gas aporta, sin cargo a los
clientes, los costos de aprobacion de planos e inspeccién de la obra, como asi también
el medidor para el cliente.

Asimismo, se le informa que de conformidad con lo establecido en el articulo 6°
del Reglamento de Servicio, el aporte que realiza el usuario a los efectos de construir
y/o ampliar las instalaciones no le otorga ninguna participacion en las mismas,
recayendo la propiedad de las instalaciones exclusivamente en la Distribuidora, a los
efectos de su mantenimiento y operacion seguros.-
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Si el presente proyecto contempla la realizacion de cruces especiales (vias, rutas,
cursos de agua etc.), en v/ caracter de comitente de la obra debera tomar a su costo y
cargo todas las gestiones necesarias tendientes a obtener el permiso por parte de la
Concesionaria ferroviaria y/o Reparticion Nacional y/o Provincial correspondiente o sus
licenciatarias o concesionarias, firmando el respectivo acuerdo con la/s misma/s — el/los
cuales deberan contemplar expresamente la cesion de los mismos a esta Distribuidora-
abonando todos los aranceles y cdnones que estas establezcan. Cabe destacar que
el/los acuerdo/s al/los que se arribe/n no deberd/n generar obligacién pecuniaria
alguna para esta Distribuidora una vez transferida la obra.

Por otra parte, durante la ejecucién de la obra, conforme lo expresa la Norma
NAG 153, Punto 3.4, y la Res. ENARGAS 3587/06 (Art. 3 y 5), deberdn cumplimentarse
obligatoriamente todas las Normas e Instrucciones de Trabajo aplicables del Manual de
Procedimientos Ambientales de esta Distribuidora, los cuales se encuentran disponibles
en la siguiente direccién web: http://www.camuzzigas.com/concurso-de-obras-

pliegos.php.

De definir avanzar en los términos indicados se deberd suscribir el Convenio y
Acta de Transferencia correspondientes.-

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atte.

RUBEN SI SKAS
AREA ICA

Camuzzi SA
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MARCO LEGAL Y TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES Y/O
AMPLIACION DE LAS EXISTENTES.

1) DOCUMENTACION:

Los trabajos tendrdn que llevarse a cabo sobre la base de las condiciones
establecidas en el REGLAMENTO PARA REALIZACION DE OBRAS, A EJECUTAR POR
TERCEROS, CONTRATADAS POR EL FUTURO USUARIO Y SUPERVISADAS TECNICAMENTE
POR CAMUZZI GAS PAMPEANA / DEL SUR S.A. (NAG 113y 140), quien tomara a su cargo
el asesoramiento e inspeccién técnica y la conexidén de las instalaciones que se
construyan, a las existentes en servicio.

La provisién de accesorios de conexionado, su instalacién, rotura vy
reconstruccion de veredas y/o pavimentos, ejecucién y tapada de pozos, las medidas de
seguridad y sefialamiento de pozos estaran a cargo del contratista.

2) REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin en la forma que se indica en los planos, en las clausulas
y en las condiciones técnicas de aplicacion. La omisién de detalles o elementos en tales
documentos, no exime al CONTRATISTA de la realizacion de las tareas necesarias
conducentes a la correcta terminacién de los trabajos que le fueran encomendados.

En consecuencia se aclara:

Si el FUTURO USUARIO cuenta con la instalacion interna de la vivienda
debidamente aprobada por CAMUZZI GAS PAMPEANA / del SUR S.A. al momento de
realizacién de la obra, el SERVICIO DOMICILIARIO debe ser efectuado por la firma
CONTRATISTA en forma completa, vale decir, PERFORADO Y EMPALMADO.

En este supuesto, CAMUZZI GAS PAMPEANA / del SUR S.A. no cobra la Tasa de
conexion.

3) TERMINACION, ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA

Cumplidos los requisitos de la terminacién de los trabajos, la INSPECCION
procederd a recibir del CONTRATISTA la obra encomendada.

Al efecto y previo acuerdo, se labrard el ACTA DE TRANSFERENCIA la que debera
ser suscripta por el FUTURO USUARIO, rubricada ante ESCRIBANO PUBLICO o JUEZ DE
PAZ. Tramite a cargo de la Distribuidora.

Las obras que se ejecuten, una vez habilitadas, quedardn incorporadas al
patrimonio de CAMUZZI GAS PAMPEANA / del SUR S.A. para su mantenimiento y
explotacion, por razones de seguridad publica y en resguardo de la normal prestacién
del servicio.

TOMO CONOCIMIENTO:

Por el Futuro Usuario Por el Contratista

EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA SER FIRMADO Y PRESENTADO PREVIO AL INICIO DE
LA OBRA JUNTO CON LA PLANILLA DE DESIGNACION DE EMPRESA.
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DESIGNACION DE EMPRESA
SENORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

s/ Obras de extension de red de distribucion de gas natural en: Ayacucho e/Barragan e
Ingrassia
Localidad: Ensenada (1925-0) Proyecto: N° 02-016111-00-21

Los abajo firmantes, en su condicién de representantes de los futu ros USUARIOS
CONTRIBUYENTES para la realizacion de extensiones de la red de distribucion de gas natural de
gue se trata y la CONTRATISTA EJECUTANTE de las obras, manifiestan que prestan conformidad
al proyecto del rubro y a las condiciones establecidas en la Norma GE-1-113 de la Ex- Gas del
Estado: “REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DE OBRAS A EJECUTAR POR TERCEROS,
CONTRATADAS POR EL FUTURO USUARIO Y SUPERVISADAS TECNICAMENTE POR GAS DEL
ESTADO” y solicitan se disponga de las medidas conducentes a la inspeccidn técnica respectiva.

La fecha prevista para la realizacién de los trabajos es el......de............... 20...

Previo al comienzo de las obras mencionadas, se entrega a la Inspeccién de Técnica
designada, el plan de trabajos pertinentes, consigndndose las fechas de realizacion
comprometidas, el permiso de apertura en la via publica, expedido por la municipalidad

correspondiente y certificado de calidad de los materiales a utilizar.

Saludan a Ud. atentamente.

POR LOS FUTUROS USUARIOS CONTRIBUYENTES:

Iil)ombre: Municipalidad de Ensenada Firma
Domicilio: La Merced N°402 Ensenada DNI
2)

Nombre: Firma
Domicilio: DNI

POR LA CONTRATISTA EJECUTANTE:

Nombre: Firma

Razon Social: Cargo

A COMPLETAR POR LA OFICINA TECNICA/ PROYECTOS Y OBRAS (D.G.P.)
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ANEXO IV

Proyecto N°

02-016111-00-21

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Titulo del Emprendimiento: Extensién de red de gas natural

Titular del Emprendimiento:
Municipalidad de Ensenada

Localidad: Ensenada (1925-
0)

Departamento:

Provincia Buenos Aires

Empresa Contratista

Descripcion de la Obra: Ayacucho e/Barragdn e Ingrassia
NUMERO DE USUARIOS TIPO 1°ANO 5° ANO 10° ANO
Servicio Residencial R
Servicio General P
Servicio General G
GNC
Gran Us. ID-IT-FT-FD
CONSUMO ANUAL POR TIPO 1°ANO 5° ANO 10° ANO
Servicio Residencial R
USUARIO Servicio General P
Servicio General G
(Enm3) GNC
Gran Us. ID-IT-FT-FD
MONTO DE LA OBRA Redes
Ramal/Gasoducto
Forma de Pago: Camara Reductora
TOTAL
Costo por Usuario
[Aporte de la Prestataria/Contraprestacién
Monto y forma del aporte:
Cantidad de m3:
INFORMACION TECNICA Est. Red de Presion/Medicion Caudal: |Tipo:
Rango de Presion Capacidad en m3/h
Otras Consideraciones Rango de Presion Capacidad en m3/h
Material | Didmetro (mm) | Longitud (m)
RAMALES
Material | Didmetro (mm) | Longitud (m)
REDES

Fecha de Inicio de Obra:
Fecha de Finalizacion de obra:

Fecha de Habilitacion de obra:
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SUCEDANEO DE LA PUBLICACION RES.I/910

1-N° de Proyecto: 02-016111-00-21
2-Localidad: Ensenada (1925-0)
3 Ejecutor/Emp. Contratista:

4-Plazo de Ejecucion

5-Monto de Obra:

6-Financiamiento: (completar en caso de existir)
Otorgante
Destinatario
Monto total a financiar

7-Erogaciones totales a cargo de :

(Completar s/corresponda)

Tasa:

(2)Terceros (Estado Nacional, Provincial, Municipal etc)

Cronograma de pagos y montos correspondientes:

(1)Interesados: (indicando aporte de cada usuario)

Los abajo firmantes, en su calidad de FUTUROS USUARIOS APORTANTES declaramos conocer y aceptar, prestando nuestra conformidad, las caracteristicas econdmicas, legales y técnicas de la
obra en cuestion. Asimismo manifestamos con caracter de DECLARACION JURADA vy a los efectos que pudieran corresponder que las firmas que preceden son auténticas y pertenecen en cada

caso a las personas alli individualizadas.

A los efectos de tramitaciones posteriores, suscribir el Convenio y Acta de Transferencia de Redes que se construyan, y a los fines legales que pudieran corresponder, se designa como

representantes ante vuestra sociedad a:

Nombre y Apellido: Municipalidad de Ensenada

Doc.de Identidad:

Domicilio: La Merced N°402 Ensenada

Firma:

Nombre y Apellido:

Doc.de Identidad:

Domicilio: Firma:
N° Apellido y Nombres Doc. Identidad Domicilio FIRMA
Calle N°® Manz. Lote
1
2
3
4
5
6
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Némina de Empresas Constructoras de Redes de Gas 6/7/22 Habilitada en obras de:
[ E Red Red
T . - ;o © edes eaes
Reg Empresa Domicilio Localidad Teléfono / correo electrénico % £ deAceo dePE
[14
22 EINSCHLAG CONSTRUCCIONES SA 123 N°2136 /18 y 19 Berisso 452-1813 15-558-1307 / ecsa.tecnica@gmail.com Sl | SI | 100000 | 400m/dia
90 MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS Cramer 270 Chascomus | 02224-43-1341 NO | NO NO 200m/dia
MDP 043 | COPPOLILLO Alejandro G. 527 n°1188 1°Piso Of.B (e/6y 7) Tolosa 221-489-0232/ WhatsApp 2245474499 NO | SI 1000 | 600m/dia
c_c_construcciones@hotmail.com
64 CONINSA SA 32n°828 e/11y 12 La Plata Tel/Fax (221)421-0795/421-0697 comercial@coninsa.com | S| | Sl 5000 | 600m/dia
69 ALNAR de Campos Abel Mercedes Cno.Belgrano n°4280 e/489 y 490 | Gonnet 484-6787 alnar_1@yahoo.com.ar Sl | Sl 1000 | 200m/dia
alnar.gas@hotmail.com.ar
75 ORVIL SRL 7n°1610 La Plata 0221-15-400-6158 / Orvilsri@hotmail.com NO | NO NO 200m/dia
78 I.M.S.E. srl Almafuerte 2861 Saladillo 02344-455193 SI | SI | @102mm | 400m/dia
80 MURVE SRL 29 N°1566 Dto1 La Plata TE 453-5984 / murvesrl@yahoo.com.ar Sl | Sl | 10000 |400m/dia
93 Coop. Telefénica de Abasto (Habilitada 208 e/515y 516 Abasto 491-7777/3800 / gas@cotea.com.ar NO | NO NO 400m/dia
solo para obras en su jurisdiccion)
95 EXGADET SA Dr. Ignacio Arieta 3761 San Justo 011-4482-6545 02227-15-48-6568 Sl | Sl 200 | 200m/dia
exgadet@speedy.com.ar
97 Playa Construcciones srl Julian Quintana N°69 Chascomus | 02241-42-5815 / GBIDONDO@yahoo.com.ar NO | NO NO 200m/dia
102 DERBAU SA 124 n°2137 Berisso 457-0842 - 15-569-3221 SI | SI | @102mm | 200m/dia
derbausa-tecnica@hotmail.com
105 Cooperativa de Agua Potable y otros Circunvalacion IV n°1617 Veronica Tel/Fax (221)48-1312 - Email: coopveronica@dianet.com.ar | NO | NO NO 200m/dia
Serv. Pub. de Veronica Ltda. (Habilitada
solo para obras en su jurisdiccion)
113 | FARES Ingenieria y Construccion SA | Calle 9 N° 1994 - La Plata LaPlata | 0221-457-1400/ cel. 0221-153542821 / mail si|si| so00 | 2%
ingenieria@fares.com.ar m/dia

Previo a la formalizacién del contrato con cualquiera de las Firmas de este listado, el futuro usuario deberd consultar sobre la existencia de algtin impedimento para la contratacién de la Empresa
elegida, en nuestra Oficina de Proyectos sita en: Calle 126 N°724 e/46 y 47 Dique I, Ensenada TE 0221-512-6300 int 8971 Por consultas del Registro de Empresas Contratistas dirigirse al Sector Proyectos y Obras - Aréa

Técnica - Unidad de Negocio La Plata.
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